
 

 

 
 

 

 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisizione in economia - affidamento diretto - Lavori di 
sistemazione della muratura interna per ampliamento vani – CIG Z3C226AC48 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante ”Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante ”Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e 
modifiche apportate dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e  per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 
recante norma in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ed in particolare gli artt. 
7,11,31,32 e 34; 

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, ed in particolare gli artt. 29,30,32,33,35,36,37,51,80,95; 

VISTO il D.L.vo 19 aprile 2017, n. 56, concernente “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE le linee guida dell’ANAC; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207) per le parti ancora in vigore; 

VISTO l’approvazione del Programma Annuale 2018, verbale n. 207 del Consiglio di Istituto del 
14/12/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto che individua il limite di spesa entro il quale il  Dirigente 
Scolastico procede, in via d’urgenza e per le spese generali di gestione, all’acquisto diretto senza 
l’obbligo di acquisizione dei preventivi, nonché in merito alla  pluriennalità dei contratti; 

VISTA la Legge n. 228 del 24.12.2012 (art.1, commi 149 lettera b, 150, 154 e 158), ai sensi della 
quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per 
l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip; 

PREMESSO che si rende necessario procedere con l’effettuazione di lavori per la sistemazione della 
muratura interna ai fini di ampliamento vani e creazione nuovi spazi destinati ad aule/laboratori; 

VISTE le richieste di autorizzazione a procedere, volte alla realizzazione delle modifiche alla 
struttura in cartongesso di muratura interna all’edificio scolastico, presentate all’Ufficio Edilizia 
Scolastica della Provincia di Brescia, prot. n. 8665/c38 del 27.09.2017 e prot. n. 11911/c08 del 
21.12.2017; 

PRESO ATTO delle autorizzazioni a procedere, prot. n. 9218/c38 del 16.10.2017 e prot. n. 1503/a23 
del 09.02.2018, rilasciate dall’Ufficio Edilizia Scolastica della Provincia di Brescia; 

CONSIDERATO che le esigenze dell’Istituto, dopo attenta analisi di mercato, in relazione 
all’individuazione delle caratteristiche del servizio che garantiscano il miglior rapporto fra fabbisogno 
e contenimento della spesa pubblica, sono state individuate le seguenti: 

- L’abbattimento delle pareti tra i vani 62 e 63 (risultante da planimetria), al fine di unificare due 
spazi a dimensioni ridotte, realizzando un unico vano sufficientemente ampio per poter ripristinare il 
Laboratorio Informatico Multimediale 1 (soppresso nell’anno scolastico precedente in seguito alla 
necessità di trasformazione del vano in aula); 

- La realizzazione di parete divisoria REI 120 minuti realizzata con doppia lastra di cartongesso 
RF 13 ( 2 lastre per lato) fissate alla struttura esistente, completa di stuccatura finale; 

- Spostamento della parete fronte corridoio, attualmente rientrante, per ampliamento del vano 
64, portandola a filo con l’adiacente vano 54 (risultante da planimetria), questo ai fini di implementare 
le postazioni PC per gli alunni nel Laboratorio Informatico; 

- La realizzazione di parete divisoria con doppia lastra di cartongesso spess. mm. 13 (2 lastre per 
lato), completa di orditure speciali di fissaggio da mm. 50x75 e stuccatura finale, con inserito uno 
strato di lana di roccia spess. mm. 40 densità 40 kg/mc.; 

- L’apertura di una finestra nel vano 71(risultante da planimetria),  con vista sull’adiacente 
corridoio interno, per dar luce ed ottimizzarne l’utilizzo quale magazzino-ufficio tecnico, destinato 
all’uso del personale assistente tecnico, al fine di effettuare manutenzioni e riparazioni su 
computer/apparecchiature informatiche, nonché riporre le attrezzature necessarie a tale attività, in uno 
spazio con accesso vietato ad alunni e docenti; 

CONSIDERATO che le suddette opere si rendono indispensabili al fine di valorizzazione gli esigui 
spazi disponibili, in risposta alle crescenti esigenze didattiche; 
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CONSIDERATO che si rende necessario procedere alle suddette opere con urgenza, a causa del 
protrarsi dei tempi procedurali amministrativi di autorizzazione da parte della Provincia di Brescia; 

ACCERTATO che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP non è 
presente alcuna convenzione attiva per l’acquisto della fornitura/ la concessione del servizio in 
oggetto; 

CONSIDERATO che  la procedura rientra nel limite di acquisti di beni e servizi al di sotto della 
soglia di 40.000,00 euro (D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36); 

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno procedere con ricerca di mercato e che, in relazione 
alle caratteristiche dei lavori, si è valutato adeguato definire l’importo previsto, fornito e posato in 
opera, entro € 3.900,00 (€- IVA esclusa); 

VERIFICATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della spesa alla relativa voce di bilancio; 

RITENUTO il servizio coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il Programma 
Annuale; 

 
Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 
 

DETERMINA 
 

- che per la scelta del contraente si ritiene di dover pertanto procedere mediante affidamento 
diretto, per le suddette ragioni di urgenza, previo raffronto e valutazione di offerte presenti sul 
mercato. 
 
 Il Dirigente Scolastico  
  Giovanni Montanaro 
 
 
 
 
GM/cr 
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